
1 

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIEŁCZEWIE  
PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SPIS TREŚCI 
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................ 64 
1. Nazwa inwestycji i lokalizacja. ...................................................................................................... 64 
2. Inwestor. ....................................................................................................................................... 64 
3. Materiały wykorzystane do opracowania ...................................................................................... 64 
4. Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................................... 64 
5. Obiekty budowlane objęte opracowaniem .................................................................................... 65 
5.1. Obiekty projektowane .......................................................................................................... 65 
5.2. Obiekty przebudowywane .................................................................................................... 66 
5.3. Dane liczbowe ...................................................................................................................... 67 
6. Projektowany układ komunikacyjny .............................................................................................. 67 
7. Projektowane sieci zewnętrzne .................................................................................................... 67 
8. Zieleń ............................................................................................................................................ 67 
9. Projektowane ogrodzenie ............................................................................................................. 68 
10. Masy ziemne ............................................................................................................................ 68 
11. Obiekty do likwidacji (roboty rozbiórkowe) ............................................................................... 68 
12. Informacje o wpisie do rejestru zabytków ................................................................................ 68 
13. Wpływ inwestycji na środowisko .............................................................................................. 68 
14. Odstępstwa od projektu ............................................................................................................ 69 
15. Zgodność projektu z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 13/2012 
wydanej dnia 26.11.2012r. oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr >>>. 
wydanej dnia >>>>..r ....................................................................................................................... 69 
15.1. Zgodność projektu z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 13/2012 
wydanej dnia 26 listopada 2012r. .......................................................................................................... 69 
15.2. Zgodność projektu z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
>>>>> wydanej dnia >>>>>.r ................................................................................................. 69 
16. Charakterystyka pożarowa. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i urządzeń 
zewnętrznych......................................................................................................................................... 69 
16.2. Wytyczne i zalecenia. .......................................................................................................... 72 
17. DROGI I PLACE ....................................................................................................................... 72 
17.1. Stan istniejący. ..................................................................................................................... 72 
17.2. Stan projektowany. .............................................................................................................. 72 
17.3. Przekroje podłużne. ............................................................................................................. 72 
17.4. Przekroje poprzeczne. ......................................................................................................... 72 
17.5. Przekroje konstrukcyjne. ...................................................................................................... 73 
17.6. Roboty ziemne ..................................................................................................................... 73 
17.7. Odwodnienie ........................................................................................................................ 73 
17.8. Oświetlenie. .......................................................................................................................... 73 
17.9. Uzbrojenie podziemne i skrzyżowania z innymi trasami...................................................... 73 
17.10. Organizacja ruchu docelowego. ...................................................................................... 73 
17.11. Odtworzenie nawierzchni ................................................................................................ 73 
17.12. Uwagi końcowe. ............................................................................................................... 73 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................................ 76 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. ..................................................................................................................... 76 
1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. ........................................................................ 76 
1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ............................................................................................................. 77 
1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót .. 77 
1.5. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy ................................................................................... 78 
1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych .......................................................................................................... 79 



2 

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIEŁCZEWIE  
PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SPIS RYSUNKÓW. 
L.p. Nr rys. Tytuł rysunku Skala 
1.  T1 Orientacja - 

2.  ZG1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

3.  T2 
Projekt zagospodarowania terenu- projektowane uzbrojenie tere-
nu 

1:500 

4.  D-1 Przekroje konstrukcyjne 1:50 



3 

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIEŁCZEWIE  
PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DECYZJE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA , OPINIE , 
ZAŚWIADCZENIA , OŚWIADCZENIA 
Tabela 1 Spis decyzji, uzgodnień, pozwoleń, opinii, oświadczeń. 
Lp. Nazwa Znak / Nr 

1.  Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowla-
nego – projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

na stronie tytuło-
wej 

2.  Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej                    
mgr inż. Danuta Możejko 

271/90/UW 

3.  Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej                    
mgr inż. Paweł Szymecki 

231/DOŚ/05 

4.  Uprawnienia budowlane projektanta branży architektonicznej 
mgr inż. arch. Elżbieta Cegielska 

14/88/UW 

5.  Uprawnienia budowlane projektanta branży architektonicznej 
techn. arch. Irena Sczepanik 

322/89/UW 

6.  Uprawnienia budowlane projektanta branży architektonicznej  
mgr inż. Marek Szurlej 

299/94/UW 

7.  Uprawnienia budowlane projektanta branży konstrukcyjnej 
 mgr inż. Julita Jędrzejczak 

178/DOŚ/07 

8.  Uprawnienia budowlane projektanta branży konstrukcyjnej 
 mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak 

153/DOŚ/05 

9.  Uprawnienia budowlane projektanta branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Adam Ferenz 

460/83/WBPP 

10.  Uprawnienia budowlane projektanta branży instalacyjnej                    
 mgr inż. Urszula Łacina 

363/84/WBPP 

11.  Uprawnienia budowlane projektanta branży instalacyjnej                
 mgr inż. Maria Michalska 

97/71/Wm 

12.  Uprawnienia budowlane projektanta branży elektrycznej             
mgr inż. Zbigniew Kowaluk 

155/77/Wwm 

13.  Uprawnienia budowlane projektanta branży elektrycznej             
mgr inż. Roman Jaworski 

274/79/WBPP 

14.  Uprawnienia budowlane projektanta branży biogazowej 
  mgr inż. Marian Czemplik 

121/DOŚ/06 

15.  Uprawnienia budowlane projektanta branży biogazowej 
  mgr inż. Andrzej Tułaza 

876/94/UW 

16.  Uprawnienia budowlane projektanta branży drogowej 
 inż. Jerzy Klier 

71/DOŚ/06 

17.  Uprawnienia budowlane projektanta branży drogowej 
inż. Stanisław Sztuk 

292/74/Wmm 

18.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Danuta Możejko - 
19.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Paweł Szymecki - 
20.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. arch. Elżbieta Cegielska - 
21.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  techn. arch. Irena Szczepanik - 
22.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Marek Szurlej - 
23.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Julita Jędrzejczak - 
24.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak  
25.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Adam Ferenz  - 
26.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Urszula Łacina - 
27.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Maria Michalska - 
28.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Zbigniew Kowaluk - 
29.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Roman Jaworski - 
30.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Marian Czemplik - 
31.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB  mgr inż. Andrrzej Tułaza - 
32.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB         inż. Jerzy Klier - 
33.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB         inż. Stanisław Sztuk  
34.  Decyzja w sprawie pozwolenia na wycinkę drzew z dnia 27.01.2012 ABŚ.613.1.3.2012 
35.  Decyzja nr  13/2012z dnia 26.11.2012r.o uwarunkowaniach środowiskowych zgo-

dy na realizację przedsięwzięcia 
GOŚ 6220.9.2012 

36.  Decyzja nr  >>>> z dnia>> o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  
37.  Opinia nr >>>. z dnia>>>  z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projekto-

wej 
 

38.  Opinia nr TS.17-4100-193227/12 z dnia 26.01.2012 Zakładu Gazowniczego w 
Poznaniu 

TS.17-4100-
193227/12 

39.  Opinia nr  OD5/RR8-2/427/2012  z dnia 22.06.2012r. Zakładu Energetyki ENEA OD5/RR8-
2/427/2012   
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.  

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie. Obiekt zlokalizowany jest w 
Kiełczewie przy ul. Polnej 75 o powierzchni ok. 5,27 ha.  

 

Obiekt zlokalizowany jest na działkach: 
właściciel / władający obręb arkusz mapy działka nr 

Kosowicz Marek Mariusz, Kosowicz 
Iwona Maria 

ul. Kościańska 33, 
64-000 Kiełczewo 

0009 
Kiełczewo 

2 320/14 

Miasto Kościan 
ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22, 

64-000 Kościan 0009 
Kiełczewo 

2 

320/2 

320/7 

320/11 
320/1 
320/9 

 
Działki bezpośrednio sąsiadujących z terenem oczyszczalni ścieków to:  

właściciel / władający obręb arkusz mapy działka nr 
Kosowicz Marek Mariusz,  

Kosowicz Iwona Maria 
ul. Kościańska 33, 
64-000 Kiełczewo 

0009 
Kiełczewo 

2 

320/13 
320/14 
320/15 

320/17 
Miasto Kościan 

ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22, 
64-000 Kościan 

0009 
Kiełczewo 

2 
320/1 

320/11 

Polskie Koleje Państwowe  
ul. Szczęśliwiecka 62, 

00-973 Warszawa 
0009 

Kiełczewo 
2 

321/1 

323 

2. Inwestor.  
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, 
ul. Czempińska 2 64-000 Kościan 

3. Materiały wykorzystane do opracowania  
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na wykonanie dokumentacji projekto-

wej „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”, wraz z załącznikami, 
• Plan sytuacyjny istniejącej oczyszczalni,  
• Dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni, 
• Ekspert Osadu Czynnego – program do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni z osadem 

czynnym wg wytycznej ATV-DVWK A131P (wersja 1.27 P), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

• wizja w terenie i pomiary własne. 
• projekt technologiczny, 
• projekty branżowe  
4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu, 
obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni zgodnie z wytycznymi technologicznymi, w celu 
usprawnienia pracy oczyszczalni.  

Niniejszy projekt zagospodarowania dotyczy budowy nowych i częściowej przebudowy istnie-
jących obiektów oraz przebudowę lub budowę nowych związanych technologicznie sieci zewnętrz-
nych.  

 W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów projektuje się również rozbudo-
wę nawierzchni drogowej  w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym. 
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Ze względów użytkowych teren zajęty na rozbudowę w ramach proj. inwestycji został od 
strony północnej i zachodniej i częściowo wschodnim ograniczony proj. ogrodzeniem z bramą , która 
umożliwi bezpośredni wjazd / wyjazd samochodów obsługujących proj. obiekty technologiczne.  Proj. 
ogrodzenie zostało dowiązane sytuacyjnie do ogrodzenia istniejącego.  

 
W ramach rozbudowy projektuje się następujące obiekty: 

− OBIEKT NR 1,1A, 1B, 1C  –  ROZBUDOWA BUDYNKU KRAT O POMIESZCZENIE 
EWAKUACJI SKRATEK, POMIESZCZENIE POMP DAWKUJĄCYCH ORAZ ROZDZIELNIĘ 

− OBIEKT NR 5/1, 5/2 I 14- PIASKOWNIKI NAPOWIETRZANE, PŁUCZKA PIASKU  
− OBIEKT NR 9/1, 9/2 - OSADNIKI WSTĘPNE Z KOMORĄ RUROCIĄGÓW OSADU 

WSTĘPNEGO 
− OBIEKT NR 4A KOMORA POMIAROWA  
− OBIEKT NR 4B KOMORA ROZDZIAŁU  
− OBIEKT NR 7B I 7C - KOMORY POMIAROWE NA RUROCIĄGU OSADU NADMIERNEGO I 

RUROCIĄGU OSADU RECYRKULOWANEGO  
− OBIEKT NR 6A- KOMORY ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW I OSADÓW 
− OBIEKT NR 38 – BIOFILTR  
− OBIEKT NR 12/1 I 12/2 - ZAMKNIĘTE KOMORY FERMENTACYJNE 
− OBIEKT NR 27, 28 - BUDYNEK WYMIENNIKOWNI, KOTŁOWNI 
− OBIEKT NR 18, 20, 21 -  BUDYNEK ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO, 

ODWADNIANIA I EWAKUACJI OSADU, STACJI DOZOWANIA POLIELEKTROLITU  
oraz konstrukcje budowlane pod urządzenia technologiczne : 

− OBIEKT NR 34 - FUNDAMENT POD INSTALACJĘ ODSIARCZANIA, 
− OBIEKT NR 36 - FUNDAMENT POD ZBIORNIK BIOGAZU,  
− OBIEKT NR 35 - FUNDAMENT POD WĘZEŁ ROZDZIELCZO – POMIAROWY BIOGAZU, 
− OBIEKT NR 27 - POCHODNIA BIOGAZU  
− FUNDAMENT POD ISTNIEJĄCY ZBIORNIK WAPNA PRZY BUDYNKU ZAGĘSZCZANIA I 

ODWADNIANIA OSADU 
Przebudowywane obiekty:  

− OBIEKT NR 10 - BUDYNEK DMUCHAW 
− OBIEKT NR 16 - PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO, ZAGĘSZCZONEGO 

WSTĘPNEGO I WODY TECHNOLOGICZNEJ 
− OBIEKT NR 9A I 15 - POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO ORAZ WÓD NADOSADOWYCH I 

ODCIEKÓW 
− OBIEKT NR 7/1, 7/2 I 7A – OSADNIKI WTÓRNE I KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW 
− OBIEKT NR 30/1, 30/2, 30A -  ZBIORNIKI RETENCYJNE (AWARYJNE) ŚCIEKÓW   
− OBIEKT NR 6 - KOMORY OSADU CZYNNEGO  
− OBIEKT NR 31, 32,33 - ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO, ZAGĘSZCZONEGO 

ZMIESZANEGO, PRZEFERMENTOWANEGO  
− OBIEKT NR 13/1,13/2 - ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY OSADU WSTĘPNEGO 
− OBIEKT NR 3 I 4 I 4A - POMPOWNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z KOMORĄ ZASUW, KOMORA 

POMIAROWA. 
 
Domiaru sytuacyjnego projektowanych obiektów dokonano posługując się matematycznym układem 
współrzędnych,  określając współrzędne przecięcia osi konstrukcyjnych obiektów lub punktów 
charakterystycznych, a dla proj. dróg współrzędne węzłów.  
 
5. Obiekty budowlane objęte opracowaniem  

5.1. Obiekty projektowane 
Obiekt nr 1,1A, 1B, 1C  –  rozbudowa istniejącego budynku krat o pomieszczenie ewakuacji skratek, 
pomieszczenie pomp dawkujących oraz rozdzielnię, obiekt murowany z dachem dwuspadowym, 
po przebudowie:  
Pow. zabudowy: ~122m2,  
Pow. użytkowa: ~ 102m2 ,  
Kubatura: ~ 890m3, 
Obiekt nr 5/1, 5/2 i 14 - piaskowniki napowietrzane, płuczka piasku – obiekt nowoprojektowany. 
Piaskowniki ustawione na płycie żelbetowej wyniesionej na wys. 3.3m nad poz. terenu. 
Nad piaskownikami zadaszenie w formie wiaty o konstr. stalowej. 
Pow. zabudowy: 177m2, 
Obiekt nr 9/1, 9/2 - osadniki wstępne z komorą rurociągów osadu wstępnego- obiekt nowoprojekto-
wany, w postaci zbiornika dwukomorowego, wyniesionego ok. 2m ponad poz. terenu, 
Pow. zabudowy: 327m2, 
Obiekt nr 4A-  komora pomiarowa – obiekt projektowany o konstrukcji żelbetowej , zgłębiony, przykry-
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ty płytą żelbetową, 
Pow. zabudowy: ~11m2, 
Obiekt nr 4B - komora rozdziału – obiekt projektowany o konstrukcji żelbetowej częściowo zagłębio-
ny, wyniesiony ponad teren ~0.8m, przykryty płytą żelbetową,  
Pow. zabudowy: - 18.6m2, 
Obiekt nr 7B- komora pomiarowa - obiekt projektowany o konstrukcji żelbetowej , zgłębiony, przykryty 
płytą żelbetową, 
Pow. zabudowy: 7m2, 
Obiekt nr 7C- komora pomiarowa - obiekt projektowany o konstrukcji żelbetowej , zgłębiony, przykryty 
płytą żelbetową, 
Pow. zabudowy: ~8m2, 
Obiekt nr 6A - komory rozdziału ścieków i osadów – komora żelbetowa w bezpośrednim sąsiedztwie 
istn. bloku technologicznego (Obiekt nr 6), którego zakres przebudowy określono w proj. branży 
technologicznej i konstrukcyjnej. 
Komora usytuowana u podnóża skarpy okrywającej blok technologiczny i połączona z nim korytami 
żelbetowymi. 
Pow. zabudowy komory: 122m2 
Obiekt nr 12/1 i 12/2 - Zamknięte komory fermentacyjne zostały zaprojektowane jako zbiorniki radial-
ne o średnicy wewnętrznej 12,00m,z częściami stożkowymi zamykającymi walec od dołu i od góry. 
Pow. zabudowy:   
WKF-y – 2/ 130m2 = 260m2, 
Obiekt nr 27 i 29 - komory WKF-ów zostały obudowane parterowym budynkiem murowanym, w któ-
rym mieszczą się wymienniki i pompy osadu (Obiekt nr 27) oraz pomieszczenie kotłowni (Obiekt nr 
29).  
Między wkf-ami został zaprojektowany trzon komunikacyjny ze schodami dwubiegowymi służący do 
komunikacji pionowej na poz. wyjścia  na pomosty prowadzące na koronę wkf-ów.  
Pow. zabudowy: 199.70m2, 
Powierzchnia użytkowa: 233m2 
Kubatura: ~1400m3 
Obiekt nr 38 – płyta żelbetowa (fundament) pod biofiltr usytuowana w sąsiedztwie istn. przepompowni 
osadu (Obiekt nr 16), 
Pow. zabudowy fundamentu: 30m2 
Obiekt nr 18-24 -  budynek odwadniania i zagęszczania osadu, ze stacją dozowania polielektrolitu i 
pomieszczeniem do odbioru osadu. 
Budynek, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany , z dachem dwuspadowym, składający 
się z części o zróżnicowanych wysokościach przyziemia w zależności od potrzeb technologicznych. 
powierzchnia zabudowy   319.70m2 
powierzchnia użytkowa  270.24m2  
kubatura ~2330m3  
Obiekt nr 30/2 – zbiornik retencyjny, obiekt projektowany o wymiarach żelbetowej płyty dennej  
w rzucie 58.60/ 21m,  zabudowany skarpą wys. 2.90m .  
Pow. zabudowy 2000m2, 

oraz konstrukcje budowlane pod urządzenia technologiczne związane z instalacja biogazu : 
Obiekt nr 34 - fundament pod instalację odsiarczania, płyta żelbetowa o pow. zabudowy: 18m2, 
Obiekt nr 36 - fundament pod zbiornik biogazu, płyta żelb., pow. zabudowy: 104m2 
Obiekt nr 35 - fundament pod węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu, fund. płytowy o pow. zabudo-
wy 19.5m2, 
Obiekt nr 27 - pochodnia biogazu , fundament płytowy o pow. zabudowy 1.8m2. 
 
Urządzenia w projektowanych obiektach są zautomatyzowane i nie wymagają stałej obsługi.  
Stan zatrudniania pracowników pozostaje bz. 
 

5.2. Obiekty przebudowywane  
Obiekt nr 10 - budynek dmuchaw przebudowa wewnątrz obiektu  zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi  (przebudowa fundamentów pod dmuchawy, przebudowa wentylacji),  
Obiekt nr 16 - przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego i wody technologicz-
nej pompownia przebudowywana w zakresie określonym w proj. branżowych, 
Obiekt nr 9A i 15 - pompownia osadu wstępnego oraz wód nadosadowych i odcieków- przebudowa w 
zakresie określonym w proj. branżowych, 
Obiekt nr 7/1, 7/2 i 7A – osadniki wtórne i komora rozdziału ścieków- przebudowa w zakresie okre-
ślonym w proj. branżowych, 
Obiekt nr 30/1, 30A -  zbiorniki retencyjne (awaryjne) ścieków - przebudowa w zakresie określonym w 
proj. branżowych, 
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Obiekt nr 6 - komory osadu czynnego- przebudowa w zakresie określonym w proj. branżowych, 
Obiekt nr 31, 32,33 - Zbiornik osadu nadmiernego, zagęszczonego zmieszanego, przefermentowa-
nego- przebudowa w zakresie określonym w proj. branżowych, 
Obiekt nr 13/1,13/2 - Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego- przebudowa w zakresie określo-
nym w proj. branżowych, 
Obiekt nr 3 i 4 - Pompownia ścieków wraz z komorą zasuw - przebudowa w zakresie określonym w 
proj. branżowych, 
Pow. zabudowy obiektów przebudowywanych pozostaje b.z. 

5.3. Dane liczbowe 
Całkowita powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych:  3745m2 = ~0.375ha 
Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych (drogi i chodniki):     3886.2 m2 = ~0.389ha  
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kruszywa łamanego:    276m2 = ~0.028ha 
6. Projektowany układ komunikacyjny 

Komunikacyjna obsługa projektowanych obiektów odbywać się będzie projektowanymi pod-
jazdami i placami manewrowymi powiązanymi z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Zakres opracowania części drogowej obejmuje projekt rozbudowy komunikacji wewnętrznej 
umożliwiający obsługę projektowanych i przebudowywanych obiektów.  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę liczby samochodów obecnie obsługujących 
oczyszczalnię.  
7. Projektowane sieci zewnętrzne 
− rurociągi biogazu, 
− sieć wodociągowa, 
−  kanalizacyjna sanitarna, 
− sieć  wody technologicznej, 
− sieć cieplna preizolowana, 
− kanały zanieczyszczonego powietrza, 
− rurociągi technologiczne osadowe, 
− rurociągi technologiczne ściekowe, 
− rurociągi PIX-u, 
− rurociągi zewnętrznego węgla organicznego, 
− przewody elektryczne i sterownicze.  
8. Zieleń  

Na terenie oczyszczalni w rejonie kolizji projektowanych obiektów z istniejącą zielenią została 
wykonana inwentaryzacja zieleni, w której określono rodzaj, wielkość i stan zdrowotny drzew i krze-
wów. Lokalizację nowych obiektów wytyczono tak, aby w jak największym stopniu chronić istniejącą 
zieleń.  

Od strony północnej  teren porośnięty jest roślinnością mieszaną z przeważającą  ilością  drzew 
liściastych tj. klon srebrzysty i krzewów. W sąsiedztwie istn. piaskownika występują nasadzenia  
wierzby.  Lokalizację istn. nasadzeń pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

Zgodnie z decyzją STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO z dn. 27 stycznia 2012r., nr decyzji 
ABŚ.613.1.3.2012, istniejące drzewa kolidujące z projektowanymi obiektami i uzbrojeniem należy 
usunąć.  

Zezwolenie na usunięcie w/w roślin uzależniono od zastąpienia ich nowymi nasadzeniami, które 
proponuje się wykonać wzdłuż ogrodzenia od strony północnej.  

Ze względu na dużą ilość otwartych obiektów technologicznych należy zrezygnować z nasa-
dzeń w postaci drzew liściastych, które utrudniają eksploatację w/w obiektów. 

Dobór drzew i krzewów do nowych nasadzeń zostanie dokonany pod kątem ich 
bezpośredniego wpływu na oczyszczanie powietrza, jak również ze względu na ich właściwości 
bakteriobójcze oraz jako odpowiednie do zastosowania przy neutralizacji ewentualnej szkodliwości 
gruntu. 

Ze względu na sposób użytkowania terenu na pow. przeznaczonej na rozbudowę , uzysk ziemi 
urodzajnej możliwy jest jedynie z pow. przeznaczonej na budowę proj. zbiornika retencyjnego i obiek-
tów biogazu (pow. ~6200m2). Z pow. tej, należy przed przystąpieniem do robót budowlanych zdjąć 
warstwę ziemi urodzajnej, którą po zasileniu nawozem mineralnym, po zakończeniu prac budowla-
nych i wykonaniu nawierzchni drogowych, na pow. wolnej od zabudowy proponuje się wykorzystać 
pod obsianie trawą 

Prace budowlane prowadzone będą w taki sposób, aby  zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu 
lub zniszczeniu istniejących w pobliżu prowadzenia prac drzew i krzewów. Podczas prowadzonych 
prac pnie drzew zostaną zabezpieczone otuliną z desek, matami słomianymi lub potrójną warstwą 
geowłókniny (wysokość nie mniej niż 150cm; dolna część desek opierać będzie się na podłożu; 
oszalowanie opasane będzie drutem bądź taśma co 40-60cm (min. 3 razy); deski będą ściśle 
przylegać do pnia. Zabezpieczenie koron drzew będzie polegało na podwiązaniu gałęzi narażonych 
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na uszkodzenia, wykonaniu dodatkowych osłon lub cięć redukujących rozmiary korony zgodnie z 
normami obowiązującymi w pielęgnacji drzew. W obrębie systemu korzeniowego prace będą 
wykonywane przy użyciu sprzętu lekkiego lub ręcznie, w taki sposób aby ograniczyć do minimum 
uszkodzenia systemu korzeniowego roślin.  
9. Projektowane ogrodzenie 

Teren oczyszczalni wygrodzony jest częściowo ogrodzeniem   z siatki stalowej mocowanej do 
słupków stalowych i usztywnianej podłużnie linkami stalowymi , wys. ogrodzenia ok. 2m. 
Ze względów użytkowych teren zajęty na rozbudowę w ramach proj. inwestycji został od strony 
północnej i zachodniej i częściowo wschodnim ograniczony proj. ogrodzeniem, dowiązanym 
sytuacyjnie do istniejącego.  
W ogrodzeniu od strony wschodniej zaprojektowano dodatkową bramę szer. 4m, która umożliwi 
bezpośredni wjazd / wyjazd samochodów obsługujących proj. obiekty technologiczne. 
Całkowita dł. proj. ogrodzenia:  ~ 537m, w tym brama szer. 4.0m. 
Projektowane ogrodzenie systemowe, z siatki , wys. całk. ~2.0m, o szer. przęsła ok.3m, z bramą – 
dwuskrzydłową, rozwieraną , systemową, o szer. wjazdu = 4.0mi  wys.~ 2.0m, wyposażoną standar-
dowo.  
10. Masy ziemne 
Poniższe wyliczenia dotyczą obiektów projektowanych : 
DROGI: 
WIELKOŚĆ ROBÓT ZIEMNYCH: 
NASYP: ~ 4620M3, 
WYKOP: ~5102M3,   
OBIEKTY:  
ZIEMIA Z OBSYPANIA (SKARPY) ISTNIEJĄCEGO OSADNIKA (OGRANICZONIE PROJ. MUREM 
OPOROWYM) : 
WYKOP ~590M3 ZIEMI 
ZBIORNIK RETENCYJNY OB. 30/2 
NASYP:  ~1500M3, 
WYKOP: ~2390M3  
W wyliczeniach ilości mas ziemnych  nie uwzględniono ziemi z wykopów dla projektowanego 
uzbrojenia podziemnego. 
11. Obiekty do likwidacji (roboty rozbiórkowe) 

Obiekty do wyburzenia zostały opisane  w części konstrukcyjnej opisu technicznego.  
12. Informacje o wpisie do rejestru zabytków 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym ochroną w zakresie dziedzictwa kulturowego 
i zabytków .  

W  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z dn. >>r. nr 
>>>.. wydanej przez >>>>>.. określono  warunki w zakresie ochrony środowiska oraz dziedzic-
twa kulturowego i zabytków (DECYZJA pkt.).  
13. Wpływ inwestycji na środowisko 

Nie przewiduje się żadnych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na śro-
dowisko. Zakładana działalność obiektu, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska zapewnia, iż 
ewentualne uciążliwości będą się mieściły w granicach działki, na której oczyszczalnia jest zlokalizo-
wana, nie naruszając interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego i nie 
ograniczając możliwości korzystania z terenów sąsiadujących.  

Analiza rozwiązań i obliczenia przedstawione w raporcie oddziaływania inwestycji na środowi-
sko wykazały, że uciążliwość oczyszczalni będzie się mieściła wyłącznie w granicach terenu zajętego 
przez oczyszczalnię ścieków, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Jest to stan zgodny z art. 144 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Jako uciążliwość należy rozumieć przekroczenie dopuszczalnych 
norm jakości środowiska. 
Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków nie pogorszy stanu środowiska i spełni warunki 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, ja-
kie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),  
Nie narusza wymagań ochrony środowiska zawartych w ustaleniach i przepisach oraz spełnia zalece-
nia norm obowiązujących.  
Nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz nie spowoduje naruszenia pomników przy-
rody. 
Nie wpłynie negatywnie na klimat i krajobraz. 
Przewidywane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują bezpieczną budowę i eksploatację 
oczyszczalni. 
Uciążliwość obiektów oczyszczalni nie przekracza terenu objętego ogrodzeniem terenu. 
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14. Odstępstwa od projektu 
Projektant uznaje możliwość odstępstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie 

będących zmianami istotnymi i nie skutkujących powstaniem  niezgodności z PRAWEM 
BUDOWLANYM, a w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH 
JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE w następującym zakresie: 

w obrębie obiektu 
• ściany nośne: 1,0cm,położenie okien i drzwi wewnętrznych: 30cm, 
• usytuowanie urządzeń sanitarnych: 10cmitd, itp. 

w zakresie planu 
• obrys ścieżek i placów komunikacji pieszej w zakresie potrzeb inwestora 
• place i drogi  do 0,5m 
• sieci projektowane:  

−   w przypadku stwierdzenia przesunięć istniejącego uzbrojenia - do uzgodnienia z 
projektantem 

− w pozostałych przypadkach do 10cm 
• obrys obiektu do 10cm 

15. Zgodność projektu z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
15.1. Zgodność projektu z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

W projekcie budowlanym uwzględniono wszystkie wymogi i zalecenia decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. 
 

15.2. Zgodność projektu z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego  

W projekcie budowlanym uwzględniono wszystkie wymogi i zalecenia decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
 
Opisane powyżej warunki zawarte w decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej (uwzględnione w projekcie) 
uwzględniają wszystkie wymogi innych uzgodnień administracyjnych. 
 
16. Charakterystyka pożarowa. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i urządzeń ze-

wnętrznych. 
Na podstawie norm:  
- PN-EN 1127-1: 2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybu-
chem. Pojęcia podstawowe i metodologia; 
- PN-EN 12225-10: 2004 Oczyszczalnie ścieków. Wymagania bezpieczeństwa; 
- PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
poddano ocenie ryzyko wystąpienia strefy zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni ze-
wnętrznych oczyszczalni ścieków.  
Do oczyszczalni doprowadzone będą ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe oraz deszczowe z 
odwodnienia części terenów miejskich, nie zawierające cieczy palnych typu: rozpuszczalniki, benzyny, 
oleje, farby itp. w ilościach mogących wpłynąć na zwiększenie zagrożenia wybuchem elementów ka-
nalizacji lub obiektów. 
Klasyfikacja obiektów projektowanych i przebudowywanych: 
1. Obiekt nr 1 – budynek krat, 

zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, gdyż jest wyposażony w wentylację mecha-
niczną, nawiewno-wywiewną na 10-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. Przewidziano 
również wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną z 2-krotną wymianą powietrza w ciągu go-
dziny. W pomieszczeniu zamontowane są czujniki obecności metanu i siarkowodoru. Wentylacja 
mechaniczna okresowa uruchamiana jest automatycznie w momencie przekroczenia dopuszczal-
nych stężeń metanu i siarkowodoru oraz ręcznie przed wejściem obsługi do pomieszczenia 

2. Obiekt 1A- pomieszczenie ewakuacji skratek 
zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, gdyż jest wyposażony w wentylację mecha-
niczną, nawiewno-wywiewną na 10-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. Przewidziano 
również wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną z 2-krotną wymianą powietrza w ciągu go-
dziny. W pomieszczeniu zamontowane są czujniki obecności metanu i siarkowodoru. Wentylacja 
mechaniczna okresowa uruchamiana jest automatycznie w momencie przekroczenia dopuszczal-
nych stężeń metanu i siarkowodoru oraz ręcznie przed wejściem obsługi do pomieszczenia 

3. Obiekt 1B- pomieszczenie dozowania koagulantu 
zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, gdyż jest wyposażony w wentylację wentylację 
grawitacyjną nawiewno-wywiewną z 2-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny.  

4. obiekt nr 16 - Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego i wody technolo-
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gicznej 
zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, gdyż jest wyposażony w wentylację mecha-
niczną, nawiewno-wywiewną na 6-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. Przewidziano rów-
nież wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną z 2-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. 
 

5. obiekt nr 31, 32,33 - Zbiornik osadu nadmiernego, zagęszczonego zmieszanego, przefermento-
wanego ; obiekt nr 13/1 i 13/2 – zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, 
Wnętrze zbiornika pomiędzy zwierciadłem osadów a stropem zbiornika zakwalifikowano do „stre-
fy 0/NE” (strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy do-
stosować do tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje 
metan i siarkowodór. 
W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 
– zbiornik powinien posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  
− urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 
− podnoszenie lub opuszczenie urządzenia (mieszadła) powinno odbywać się po wyłączeniu 
zasilania silnika oraz zwentylowaniu wnętrza zbiornika. 
− pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 
− przed wejściem do zbiornika należy zwentylować go przenośnym agregatem w wykonaniu 
przeciwwybuchowym.  
Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otwo-
rów włazowych i montażowych. 

 
6.  obiekt nr 27 – budynek wymienników ciepła przy ZKF projektowanym, 

zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, gdyż jest wyposażony w wentylację mecha-
niczną, nawiewno-wywiewną na 5-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. Przewidziano rów-
nież wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną z 2-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. 
 

7. obiekt nr 12/1 i 12/2 – zamknięte komory fermentacyjne projektowane  
strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się; w przypadku zorganizowanego, lub awaryjnego 
opróżnienia i otwarcia komory należy zastosować inertyzację „I” na czas remontu z 
zastosowaniem azotu, lub CO2 przy zagwarantowaniu następujących minimalnych wartości 
stosunku molowego gazu inertyzującego do metanu (SP): N2/SP = 6, CO2/SP = 3,3 licząc w 
stosunku do objętości komory i przeciętnego składu gazu, przy czym należy uwzględnić, że w 
gazie występuje również siarkowodór. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku 
wewnątrz komory nad osadem gnilnym należy wyznaczyć „strefę 0/NE” (strefa teoretyczna) 
zagrożenia wybuchem i w razie konieczności wykonywania prac remontowych dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa. 
- Włazy boczne zainstalowane w dolnej, cylindrycznej części komór fermentacyjnych (w normal-
nych warunkach eksploatacji nie otwieranych) strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się. 
- Klatka schodowa przy komorze fermentacyjnej – przy zapewnieniu WN strefy zagrożenia wy-
buchem nie wyznacza się. 

 
8. obiekt nr 7B i 7C - Komory pomiarowe na rurociągu osadu nadmiernego i rurociągu osadu 

recyrkulowanego 
zakwalifikowano jako niezagrożoną wybuchem, gdyż jest wyposażona w wentylację grawitacyj-
ną: nawiew – kominki we włazach, wywiew – wywietrzaki . Przed wejściem do komory należy 
przewentylować ją przewoźnym agregatem wentylacyjnym. 
 

9. obiekt nr 4B, Komora rozdziału  
zakwalifikowano jako niezagrożoną wybuchem, gdyż jest wyposażona w wentylację grawitacyj-
ną: nawiew – kominki we włazach, wywiew – wywietrzaki . Przed wejściem do komory należy 
przewentylować ją przewoźnym agregatem wentylacyjnym. 
 

10. obiekt nr29 - kotłownia 
W pomieszczeniu kotłowni nie są generowane strefy zagrożenia wybuchem. 

Pomieszczenie wyposażone będzie w podręczny sprzęt gaśniczy tj. 
- koc gaśniczy, 
- gaśnicę śniegową 12kg. 

Przy wejściu przewodu biogazu i gazu do pomieszczenia kotłowni znajdować się będzie zawór 
elektromagnetyczny umieszczony miedzy kurkiem głównym, a pomieszczeniem w szafce na ze-
wnątrz budynku. Umieszczone w pomieszczeniu detektory awaryjnego wypływu gazu odcinać bę-
dą dopływ gazu do instalacji w wypadku pojawienia się gazu w pomieszczeniu. Urządzenie powyż-
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sze wchodzi w skład Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX, w które 
agregat będzie wyposażony. 
 

11. Instalacja biogazu (obiekty nr 12/1,12/2, 36, 27, 34, 35) 
Na terenie oczyszczalni występuje zagrożenie wybuchem związane z produkcją biogazu zawierające-
go metan i zagrożenie zatruciem siarkowodorem zawartym w biogazie. 
Substancją niebezpieczną pod względem wybuchowym w analizowanej instalacji jest biogaz. 
 

Przeciętny skład biogazu  
           w % 

Gęstość 
względem 
powietrza 

Granica wybuchowo-
ści 

Temperatura 
samozapłonu 
biogazu 

OC 

Grupa urzą-
dzeń przeciw 
wybucho- 
wych 

Klasa  
tempe- 
raturo-
wa dolna 

% obj.  
górna 
% obj.  

Metan   ok.60 -75 % 
CO2      ok.28 - 45% 
Inerty:(azot,siarkowodór, 
wodór, tlen)   ok.1 -2% 

0,8÷1,1 4,3 15,4 650÷750 IIA T1 

Występowanie biogazu jest możliwe w następujących obiektach: 
- komory fermentacyjne, 
- instalacja odsiarczania, 
- zbiornik biogazu, 
- węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu, 
- pochodnia spalania nadmiaru biogazu, 
- kotłownia,  

Następujące obiekty są zagrożone wybuchem: 
- komory fermentacyjne, 
- łapacz piany, 
- odsiarczalniki, 
- zbiornik biogazu, 
- węzeł rozdzielczo pomiarowy biogazu, 
Pochodnia biogazu nie jest zagrożona wybuchem, lecz pożarem. 
Strefy te winny być oznaczone odpowiednimi znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 
 
Aparatura bezpieczeństwa zastosowana w miejscach występowania biogazu: 

- bezpieczniki cieczowe na komorach fermentacyjnych, 
- bezpieczniki mechaniczne na komorach fermentacyjnych, 
- bezpiecznik cieczowy zbiornika biogazu, 
- zawór regulacyjny/upustowy zbiornika biogazu, 
- system detekcji metanu w węźle rozdzielczo – pomiarowym biogazu, 
- system detekcji metanu w kotłowni, 
- bezpiecznik zwrotny płomienia na pochodni biogazu, 
- zawór szybkoodcinający na przyłączu pochodni, 
- urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym ( Ex ) 

Pochodnia biogazu jest wyposażona w automatyczne urządzenia zapłonowe oraz urządzenie zapo-
biegające cofnięciu się płomienia. Jako urządzenie spalające biogaz otwartym płomieniem nie gene-
ruje zagrożenia wybuchem. 
 
Na podstawie normy PN-EN 1127-1;2001 komisja wyznaczyła rodzaje i zakresy stref zagrożenia wy-
buchem ujęte poniżej w tabeli. 
 

L.p. Obiekt 
Kategoria zagro-
żenia wybuchem 

1 

Komora fermentacyjna: 
- bezpiecznik cieczowy, przestrzeń wokół wylotu z rury 
  bezpiecznika  
- rura wydmuchowa kominka upustowego ( tylko w stanie 
  awaryjnym) 

 
strefa 2 

 
strefa 2 

kula o prom. 3,0m 
 
kula o prom. 3,0m 

2 
Łapacz piany, studzienka z dolomitem, studnia odcieku z 
odsiarczalnika 

Strefa 2  
cała przestrzeń we-
wnętrzna studni 
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3 

 
 
Odsiarczalniki biogazu 

Strefa 2 warun-
kowa, tylko pod-
czas wymiany 

masy 
 

4 

Zbiornik biogazu: 
- przestrzeń pomiędzy powłoką wewnętrzną a zewnętrzną 
- przestrzeń wokół zbiornika na odległość 2 m od powłoki  
  zewnętrznej, 
 
- przestrzeń wokół wylotu z bezpiecznika cieczowego, 
- przestrzeń wokół wylotu z bezpiecznika cieczowego, 
- przestrzeń wokół wylotu z upustu powietrznego 
- przestrzeń wokół wylotu z upustu powietrznego 

 
strefa 1 

 
strefa 2 

 
strefa 1 
strefa 2 
strefa 1 
 strefa 2 

 
cała przestrzeń 
 
2 metry od powł.zewn. 
 
1 metr od wylotu 
3 m od wylotu 
1 metr od wylotu 
3 metry od wylotu 

5 
Węzeł rozdzielczo - pomiarowy: 
- przestrzeń wewnątrz węzła 

 
strefa 2 

Cała przestrzeń insta-
lacyjna w węźle 

6 
Pochodnia spalania nadmiaru biogazu: 
- przestrzeń wokół pochodni biogazu 

 
- 

strefa ochronna 
15 m 

 
Pozostałe obiekty tj: 

• obiekt nr 3 – Przepompownia ścieków, 
• obiekt nr 5/1 i 5/2 – Piaskowniki napowietrzane, 
• obiekt nr 9/1, 9/2 - Osadniki wstępne z komorą rurociągów osadu wstępnego, 
• obiekt nr 14 – Płuczka piasku, 
• obiekt nr 6A- Komory rozdziału ścieków i osadów, 
• obiekt nr 6 - Komory osadu czynnego,  
• obiekt nr 7/1, 7/2 i 7A – Osadniki wtórne i komora rozdziału ścieków, 

rozwiązane zostały jako przestrzennie otwarte (wentylacja naturalna N) i przy przestrzeganiu prawi-
dłowych warunków eksploatacji nie stwarzają zagrożenia wybuchem czy też pożarem. Nie jest moż-
liwe powstanie w nich mieszaniny wybuchowej o objętości co najmniej 0,01m3 w zwartej przestrzeni. 

16.2. Wytyczne i zalecenia.  
W warunkach eksploatacji oczyszczalni ścieków należy spełnić wymagania obowiązujących rozporzą-
dzeń: 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem  (Dz. U. 2003 nr 143, poz.1393); 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku w 
sprawie  minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników za-
trudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. 
2003 nr 107, poz. 1004 ze zmianą z dnia 9 czerwca 2006 r Dz. U. 2006 nr 121, poz. 836). 
17. DROGI I PLACE 

17.1.  Stan istniejący. 
Istniejące drogi wewnątrzzakładowe obsługujące istniejące obiekty posiadają nawierzchnię z 

kostki betonowej. Całość w dobrym stanie technicznym. Krawężniki typ ciężki 15x30x100cm. 
17.2.  Stan projektowany. 

 Na rysunku nr ZG1- Plan sytuacyjny przedstawiono projektowane rozwiązanie sytuacyjne roz-
budowy układu dróg i poszerzeń. 
Rozbudowa układu komunikacyjnego, to nowe odcinki dróg w dowiązaniu do istniejącego stanu oraz 
poszerzenia i podjazdy do projektowanych i istniejących obiektów. Na drogach przewidziano na-
wierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.   
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni drogowych ogółem wynosi>.........3783,15m2. 
- Powierzchnie projektowanych chodników z kostki betonowej wynosi>>..........103,05m2. 

17.3.  Przekroje podłużne. 
Osie projektowanych ciągów dróg w przekroju podłużnym złożone są z odcinków prostych i 

łuków. Projektowane spadki niwelety wynoszą 0,35% - 1,74%. Spadki podłużne wynikają z koniecz-
ności odprowadzenia wód deszczowych do projektowanej kanalizacji, istniejącej konfiguracji terenu 
oraz poziomów projektowanych i istniejących obiektów.  

17.4.  Przekroje poprzeczne. 
W przekroju poprzecznym dróg zaprojektowano spadki o nachyleniu 2,0%. Istniejące drogi 

posiadają spadki jednostronne o pochyleniu poprzecznym 1-2%.  
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17.5.  Przekroje konstrukcyjne. 
W opracowaniu przewidziano wykonanie konstrukcji nawierzchni jak dla nawierzchni stanowiska po-
stojowego dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniej-
szym niż 120 MPa.  
 Ponieważ grunt pod projektowanymi drogami jest jednorodny (piaski średnie i drobne) przewi-
dziano wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 bez konieczności wzmocnienia 
podłoża gruntowego. Podłoże gruntowe należy zagęścić do Is=1,0 i uzyskać wtórny moduł odkształ-
cenia min. 120MPa. 

Przyjęto głębokość przemarzania gruntu jak dla strefy I - h=0,8m. Z warunku mrozoodporności 
rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża powinna wynosić min. 
0,45 x 0,8m = 36cm. 

Konstrukcja nawierzchni ciągów została zaprojektowana według Załącznika nr 5 do rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, dla dróg o ruchu kategorii 
KR2 na podłożu G1 o wtórnym module sprężystości min. 120MPa. 
 Konstrukcję nawierzchni przedstawiono na załączonych rysunkach. 
W miejscach przekopów przez istniejące jezdnie w celu odtworzenia nawierzchni należy wykonać no-
wą konstrukcję jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi. 
Obramowanie nawierzchni. 
Nawierzchnia jezdni ograniczona jest krawężnikiem 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego, usta-
wionym na ławie z oporem z betonu C-12/15.  
Obramowanie chodników. 
Nawierzchnia  chodników ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30x100 ustawionym na ławie z 
oporem z betonu C12/15. 

17.6.  Roboty ziemne 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania w przeważającej części koryta pod nawierzchnię i wy-
kopu pod krawężnik z ławą betonową z oporem oraz wykopy pod chodniki dla pieszych. Wykop prze-
widziany w całości do wywiezienia i utylizacji. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować na terenie i oznaczyć kolizje z uzbroje-
niem podziemnym. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ze szczególna ostroż-
nością i pod nadzorem przedstawicieli właściciela lub zarządcy urządzenia.  

17.7. Odwodnienie 
Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do 
istniejących i projektowanych wpustów ulicznych a następnie do projektowanej i istniejącej kanalizacji. 
Na nowych odcinkach dróg zakładowych przewidziano wbudowanie nowych dodatkowych wpustów 
ulicznych dla odprowadzenia wód opadowych.  
Rozmieszczenie nowych wpustów ulicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym.  
Odprowadzenie wód i projekt kanalizacji deszczowej obejmuje oddzielne opracowanie branżowe. 
Wody opadowe z chodników będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych na drogi i przy-
ległe tereny zielone.  

17.8. Oświetlenie.  
Oświetlenie terenu obejmuje oddzielne opracowanie branżowe.  

17.9. Uzbrojenie podziemne i skrzyżowania z innymi trasami. 
Pod projektowanymi drogami i chodnikami przebiegają istniejące i projektowane urządzenia podziem-
ne. Sposób zabezpieczenia tych urządzeń obejmują oddzielne opracowania branżowe. Roboty ziem-
ne wykonywane dla dróg i chodników nie przekraczają głębokości urządzeń podziemnych. Roboty 
ziemne prowadzone w rejonie urządzeń podziemnych należy bezwzględnie poprzedzić ręcznymi od-
krywkami dla dokładnego zlokalizowania ich położenia.  

17.10. Organizacja ruchu docelowego. 
Nie zmienia się istniejącej organizacji ruch wewnątrzzakładowego. Drogi (ciągi pieszo - jezdne) pozo-
staną dwukierunkowe. Drogi wewnętrzne są równorzędne. 

17.11. Odtworzenie nawierzchni 
W miejscach przekopów przez istniejące jezdnie w celu odtworzenia nawierzchni należy wykonać no-
wą konstrukcję jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi. 

17.12. Uwagi końcowe. 
1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi dróg przez uprawnio-
nego geodetę, trwale je zastabilizować i opisać w dzienniku budowy dla możliwości ich odtworzenia i 
dokonania kontroli.  
2. Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy  
3. Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami obo-
wiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i zacho-
wania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 
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4.Uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 
osób trzecich. Plan bioz winien dotyczyć nw. robót budowlanych, stwarzających zagrożenie: 
- wykonywanie wykopów przy użyci ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, 
- wykonywanie robót w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych 
- Wykonywanie robót na czynnych zakładach produkcyjnych 
podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r Dz.U.z2003 nr 120 poz.1126§ 6). 
5. Dopuszcza się dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z wiedzą i sztuką budow-
laną (Art. 36a – Prawo budowlane).  
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-

szczególnych obiektów. 
W ramach rozbudowy projektuje się następujące obiekty: 

− obiekt nr 1,1A, 1B, 1C  –  rozbudowa Budynku krat o pomieszczenie ewakuacji skra-
tek, pomieszczenie pomp dawkujących oraz rozdzielnię 

− obiekt nr 5/1, 5/2 i 14- Piaskowniki napowietrzane, płuczka piasku  
− obiekt nr 9/1, 9/2 - Osadniki wstępne z komorą rurociągów osadu wstępnego 
− obiekt nr 4B Komora rozdziału  
− obiekt nr 7B i 7C - Komory pomiarowe na rurociągu osadu nadmiernego i rurociągu 

osadu recyrkulowanego  
− obiekt nr 6A- Komory rozdziału ścieków i osadów 
− obiekt nr 38 – Biofiltr  
− obiekt nr 12/1 i 12/2 - Zamknięte komory fermentacyjne 
− obiekt nr 27, 28 - Budynek maszynowni, kotłowni 
− obiekt nr 18, 20, 21 -  Budynek zagęszczania osadu nadmiernego, odwadniania i 

ewakuacji osadu, stacji dozowania polielektrolitu  
oraz konstrukcje budowlane pod urządzenia technologiczne : 

− obiekt nr 34 - fundament pod instalację odsiarczania, 
− obiekt nr 36 - fundament pod zbiornik biogazu,  
− obiekt nr 35 - fundament pod węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu, 
− obiekt nr 27 - pochodnia biogazu  
− obiekt nr 11A- zbiornik magazynowy zewnętrznego źródła węgla 
− fundament pod istniejący zbiornik wapna przy budynku zagęszczania i odwadniania 
osadu 

 
Przebudowywane obiekty:  

− obiekt nr 10 - Budynek dmuchaw 
− obiekt nr 16 - Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego i wody 

technologicznej 
− obiekt nr 9A i 15 - Pompownia osadu wstępnego oraz wód nadosadowych i odcieków 
− obiekt nr 7/1, 7/2 i 7A – Osadniki wtórne i komora rozdziału ścieków 
− obiekt nr 30/1, 30/2, 30A -  Zbiorniki retencyjne (awaryjne) ścieków   
− obiekt nr 6 - Komory osadu czynnego  
− obiekt nr 31, 32,33 - Zbiornik osadu nadmiernego, zagęszczonego zmieszanego, 

przefermentowanego  
− obiekt nr 13/1,13/2 - Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego 
− obiekt nr 3 i 4 i 4A - Pompownia ścieków wraz z komorą zasuw, komora pomiarowa. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Nr i nazwa istniejących obiektów budowlanych: 
1     Budynek krat wraz z instalacją do dozowania koagulantu wspomagającego biologiczne usuwanie 

fosforu 
2    Piaskownik o ruchu okrężnym na bazie studni zapuszczanej o średnicy φ 6,0m 
3     Przepompownia ścieków z pompami FLYGT CP3201 o wydajności 100 l/s (w ramach moderniza-

cji pompy zaopatrzono w falownik) 
5     Osadniki Imhoffa zespolone o łącznej pojemności komór przepływowych 116,6 m3. Pojemność 

komór fermentacyjnych – 1124 m3. 
12     Zbiornik ziemny o pojemności czynnej 603,4m3, który miał służyć jako otwarta komora fermenta-

cyjna. Ze względu na brak mieszania i brak możliwości odprowadzania wód nadosadowych Użyt-
kownik zrezygnował z eksploatacji tego zbiornika. 

6     Blok technologiczny składający się z: 
− Komór anaerobowych o pojemności czynnej 480 m3 
− Komór anoksycznych o pojemności czynnej 1 680 m3 
− Komór tlenowych o pojemności czynnej 3 600 m3 

10              Budynek dmuchaw  
7/1,7/2        Osadniki wtórne radialne φ18m o powierzchni czynnej 254,5m2 i pojemności czynnej (przy 

głębokości czynnej 2,75m) 700 m3 każdy 
13/1, 13/2  Zagęszczacze grawitacyjne osadu  
16               Budynek odwadniania osadu wyposażony w prasę oraz instalacja do mieszania osadu z 

wapnem (do likwidacji) 
19             Silos z wapnem 
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15             Reaktor - aktualnie wyłączony z eksploatacji 
23             Komora zlewna fekaliów 
30             Zbiornik retencyjny (awaryjny) ścieków. 

1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych oraz zgodnie z we-
wnętrznymi przepisami Inwestora. Podyktowane jest to specyficznymi zagrożeniami na terenie zakła-
du Inwestora oraz wewnętrznymi uregulowaniami. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót  budowlanych oraz rozbiórkowo – montażowych na terenie eksploatowanej 
oczyszczalni: 

• wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z nor-
mami i wytycznymi konstrukcyjnymi oraz  przygotowanie bezpiecznych zejść do wyko-
pów), 

• niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników, 
• zagrożenia przy transporcie i  rozładunku ciężkich materiałów, elementów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miej-

scach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miej-

sca składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transpor-
cie), 

• zagrożenia przy robotach prowadzonych na istniejących obiektach, przy jednoczesnym 
braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni, 

• zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych, 

• zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 
elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp. 

• zagrożenia  przy prowadzeniu robót w studniach kanalizacyjnych, komorach, otwartych 
zbiornikach itp., 

• zagrożenia przy konieczności wejścia do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej 
bądź jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania. Należy 
wnętrze dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem. Wykrywaczem gazów należy 
oznaczyć poziom stężenia gazów toksycznych i niebezpiecznych (stwarzających zagro-
żenie dla życia i zdrowia pracowników). Osoba wchodząca do środka winna być wyposa-
żona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz, 

• prowadzenie robót na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i przewodami elektroenerge-
tycznymi i teletechnicznymi, 

• zagrożenia związane ze stosowaniem preparatów chemicznych (należy bezwzględnie 
przestrzegać wytycznych określonych w kartach charakterystyk substancji niebezpiecz-
nych i informacjach dostarczonych przez producentów, dostawców). 

• zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych na wysokości. 
1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-

cji robót 
Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robót budowlanych powinien przeszkolić 

wszystkich pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie powinno 
być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP. 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robót powinien odbyć: 
• Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę wystę-

pujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, 
• Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 

Szkolenie należy prowadzić m.in. w oparciu o: 
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. 

Nr 129, poz. 844) i załącznik do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higienicz-
no-sanitarne”, 

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 , poz. 
93), 
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• Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U.  Nr 96 ,  poz. 
437), 

• Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków (Dz. U.  Nr 96,  poz. 438), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-
bót ziemnych, budowlanych i drogowych  (Dz. U. z dnia 15 października 2001r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U. nr 151, poz.1256), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 nr 21 poz. 73 z późn. zmia-
nami). 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników wykonujących roboty budowlane przez 
dział BHP i prewencji przeciwpożarowej Inwestora lub inne wyspecjalizowane jednostki. Szkolenie 
powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP. 

1.5. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują od-

powiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiąz-
ków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-

znaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pra-

cowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem. 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowi-

sku pracy, 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-

piecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąż-
liwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników głównie przez stosowa-
nie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników osoba kieru-
jąca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu, podrażnienia lub uszkodzenia skóry, podraż-
nienia lub uszkodzenia błon śluzowych, itp.). 
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Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynika-
jącym z wykonywania robót budowlanych 

Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy reali-
zacji w/w inwestycji należą: 

• Wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu we-
wnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą mon-
tażu urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz  umożli-
wiającą sprawną komunikację na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy. 

• Przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki 
pierwszej  pomocy medycznej oraz telefony  komórkowe lub stacjonarne pozwalające w 
razie potrzeby na wezwanie m.in. straży pożarnej  lub  karetki pogotowia. 

• Odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych. 
• Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez za-

grożeniami. 
• Składowanie ciężkich materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami BHP 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych (wydzielone i 
strzeżone zaplecze budowy). 

• Zabezpieczenie głębokich wykopów oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów 
zgodnie z przepisami ogólnymi BHP. 

• Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wy-
kop, przygotowanie mostków pozwalających na bezpieczne dojście do stanowisk pracy. 

• Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu. 
• Wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone i 

wyposażone w poręcze. 
• Przed wejściem do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej bądź jakiegokolwiek 

zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania, należy zachować szczególną 
ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem. Wykrywaczem ga-
zów należy oznaczyć poziom stężenia gazów toksycznych. Osoba wchodząca do środka 
winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz. 

• Między Wykonawcą robót a Użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała współpraca. 
• Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia wyłącznie ręcznie. 
• Prace szczególnie niebezpieczne (jak np. wchodzenie do komory pompowni, studzienki 

kanalizacyjnej itp.) będą wykonywane zgodnie z przepisami ogólnymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz wewnętrznymi przepisami (zarządzeniami) bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązującymi na terenie Inwestora. 

• Instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne powinny być wykonane zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem. 

• Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych należy sprawdzić po-
miarowo natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy, skuteczność ochrony przeciwpo-
rażeniowej oraz rezystancję uziomu. 

• Wszystkie urządzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne stosowane w obiekcie muszą 
posiadać certyfikaty dopuszczające do pracy, zgodne z obowiązującymi przepisami. Pod-
łączenie urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z DTR pod odpowiednim 
nadzorem. 

• Materiały o nieznanych właściwościach, do czasu ich zbadania, mogą być stosowane tyl-
ko w warunkach laboratoryjnych, do celów badawczych i doświadczalnych, przy zastoso-
waniu wzmożonych środków ostrożności. 

• Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczo-
nych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 

• Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stoso-
wane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpo-
wiednie do właściwości tych materiałów. 

• W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy sto-
sować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chroniące pracowników 
przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów. 

• Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub słu-
żących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości 
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co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w poło-
wie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemoż-
liwiający wypadnięcie osób. 

• Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie ba-
lustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników 
przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

• Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym 
stoi. 

• Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprze-
znaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewy-
magających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy za-
pewnić, aby: 

� drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpie-
czone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wy-
trzymałość na przewidywane obciążenie; 

� pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi 

i niezbędnych materiałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 

konstrukcyjnych pomostu, 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje 

o wielkości dopuszczalnego obciążenia. 
• Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczające-

go poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących 
należy w szczególności: 

� zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pra-
cy; 

� zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia; 

� przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicz-
nego. 

• Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpo-
wiednio w przepisach oraz w Polskich Normach. 

• Należy zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywa-
nych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

• Środki ochrony indywidualnej powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występu-
jącymi zagrożeniami. 

• Należy zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z fizykoche-
micznych właściwości czynnika chemicznego, podejmując, na podstawie wyników oceny 
ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne działania i środki zmierzające do bez-
piecznego stosowania czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie. 

• Pracodawca ma obowiązek zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wy-
posażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zapobiegające ujem-
nym skutkom wynikającym ze stosowania środków chemicznych i ewentualnym skutkom 
rozprzestrzeniania się ich na otoczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń okre-
ślonych przez producenta w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych. 

• Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym: 
� podniesieniem się poziomu ścieków, 
� przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych 

dla życia i zdrowia. 
• Przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując 

pokrywy włazowe co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontro-
lowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów 
chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla 
zdrowia lub niebezpieczne. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy 
przewietrzyć kanał stosując wentylację mechaniczną. 

• Podczas schodzenia do kanału, studzienki, komory należy sprawdzać stan techniczny 
stopni lub klamer złazowych. 

• Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środ-
ków ochrony dróg oddechowych. 
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• Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanałach powinni posiadać odzież i obuwie robo-
cze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach 
ochron indywidualnych i zakładowych tabelach norm wyposażenia. 

• Pracownicy wykonujący roboty w kanale powinni posiadać przy sobie urządzenia do wy-
krywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampę bezpieczeństwa. 

• Nad włazem powinno znajdować się urządzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowa-
nych w razie wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. 

• Prace konserwacyjno-remontowe i montażowe powinny być organizowane i prowadzone 
pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w 
budownictwie. 

• Obiekty oczyszczalni ścieków powinny być wyposażone w sprzęt ratunkowy i gaśniczy, 
dostosowany do występującego zagrożenia pożarowego. Sprzęt ratunkowy i gaśniczy 
powinien być utrzymywany w stanie zdatnym do użytku oraz kontrolowany raz w kwartale, 
jeśli instrukcja eksploatacji tego sprzętu nie stanowi inaczej. 

• Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

• Pracodawca ma obowiązek zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wy-
posażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zapobiegające ujem-
nym skutkom wynikającym ze stosowania środków chemicznych i ewentualnym skutkom 
rozprzestrzeniania się ich na otoczenie. 

• W obiektach lub w pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub 
używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe 
oraz zapewnić środki do przemywania oczy wodą i substancjami neutralizującymi. 

• W przypadku gdy pomiary stężeń czynnika chemicznego, wykonywane zgodnie z odręb-
nymi przepisami, wykażą przekroczenie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, 
pracodawca niezwłocznie podejmie działania i środki zmierzające do zlikwidowania prze-
kroczeń. 

• Instalacje stosowane w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach powinny posiadać 
oznaczenia umożliwiające łatwe rozróżnienie przesyłanych mediów. Należy stosować 
trwałe i czytelne oznaczenia. 

• Wszystkie zasuwy i zawory powinny mieć oznaczone położenie, w którym otwierają lub 
zamykają przewód. Położenie tych zasuw i zaworów powinno odpowiadać schematom 
technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach stałej obsługi. 

• Przed wejściem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem należy uruchomić awaryjną 
wentylację mechaniczną na okres co najmniej 10 minut.  
Uruchamianie wentylatorów powinno być możliwe z wnętrza, jak i na zewnątrz pomiesz-
czeń zagrożonych wybuchem. 

• Urządzenia elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem powinny być wykonane 
zgodnie z wymaganiami przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać urządzenia elektroenergetyczne instalowane w pomieszczeniach, strefach i 
przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych wybuchem, przy uwzględnieniu wilgoci wystę-
pującej w miejscu pracy urządzeń. 

• Wejście do obiektów technologicznych, komór, studzienek, zbiorników, zagłębień itp., po-
winno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu. Badania należy 
dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do wykrywania ga-
zów szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczeństwa. 

• W halach i pomieszczeniach oraz w miejscach, w których znajdują się maszyny i urzą-
dzenia oczyszczalni ścieków, powinny być umieszczone w miejscach dostępnych i wi-
docznych: 

� instrukcja obsługi maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zasad bezpiecznej pracy, 
� instrukcja o sposobie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
� instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, 
� instrukcja przeciwpożarowa, 
� tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia, 
� instrukcja postępowania w przypadku awarii maszyny lub urządzenia, wypadku 

przy pracy oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi lub mogących 
spowodować znaczne straty materialne. Ponadto każda z wymienionych instrukcji 
powinna ściśle określać zakres i rodzaj czynności. 
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• Na terenie oczyszczalni ścieków powinien być rozmieszczony odpowiednio do charakteru 
obiektów i starannie przechowywany sprzęt ratunkowy co najmniej w następującym skła-
dzie: 

� koła ratunkowe z linką (rzutką), 
� apteczki pierwszej pomocy, 
� szelki i liny bezpieczeństwa, 
� lampa bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych i wybuchowych, 
� maska z doprowadzeniem świeżego powietrza z zewnątrz, 

aparat tlenowy lub aparat powietrzny, 
� drabina typu strażackiego z hakiem o długości sięgającej dna obiektów technolo-

gicznych, jak np. osadników, komór itp., 
� wykaz sprzętu BHP i ratunkowego. 

• Przed przystąpieniem do robót wewnątrz obiektu należy zawsze sprawdzić, czy nie ma 
gazów trujących za pomocą odpowiednich czujników lub analiz fizyko-chemicznych. 

• Należy umieścić w miejscu widocznym tablicę informacyjną z numerami telefonów alar-
mowych. 

• Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) jest zobowiązany przed rozpoczęciem ro-
bót budowlanych sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Wszystkie instalacje i sieci sanitarne należy budować zgodnie z wymaganiami technicznymi 

COBRTI INSTAL: 
• „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych ”- zeszyt Nr 7 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych ”- zeszyt Nr 3 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5  

  oraz aktualnie obowiązującymi przepisami BHP. 
 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać m.in.: 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z 
późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. 
zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 
1993 r. Nr 96, poz. 438 z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i kon-
serwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437 z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 
z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73 z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napeł-
nianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, 
poz. 59 z późn. zm.). 

oraz innych obowiązujących aktów prawnych i norm branżowych.
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